

圧接工事 科目別内訳書 (D19-D38用) 【現場名：圧接工事】

(単位：円)

直接工事費					現場管理費					
名 称	数量	単位	単価	金額	名 称	数量	単位	単価	金額	
人件費(労務費)	1.職長/作業時間(09:00~17:00)		日	0	図面・書類	1.施工要領書・安全書類		時間	0	
	2.技量者(A)/作業時間(: ~ :)		"	0		2.作業指導書(作業手順書)		"	0	
	3.技量者(B)/作業時間(09:00~17:00)		"	0		3.見積数量調査		"	0	
	4.早出・残業/作業時間(: ~ :)		時間	0		4.工事完了報告書		"	0	
	5.夜間/作業時間(: ~ :)		"	0						
	6.休日/作業時間(: ~ :)		"	0						
燃料	1.酸素+アセチレン(D19+D19)		箇所	0	技量・検査	1.技量維持管理		日	0	
	2.酸素+アセチレン(D22+D22)		"	0		2.施工前試験		式	0	
	3.酸素+アセチレン(D25+D25)		"	0		3.限度見本		"	0	
	4.酸素+アセチレン(D29+D29)		"	0	検査	1.品質検査(外観検査・超音波検査)		回	0	
	5.酸素+アセチレン(D32+D32)		"	0						
	6.酸素+アセチレン(D35+D35)		"	0	安全・衛生	1.安全パトロール		回	0	
	7.酸素+アセチレン(D38+D38)		"	0		2.協力金費(安全協議会費)		"	0	
機械・消耗品費	1.専用切断刃(D25用)		枚	0	保険料	1.保険料(労災上積み保険他)		日	0	
	2.専用切断刃(D32用)		枚	0						
	切断刃(D19+D19)		箇所	0	(2)現場管理費計 0					
	切断刃(D22+D22)		"	0	※法定福利費 保険料率					
	切断刃(D25+D25)		"	0	法定福利費	1.健康保険		日	0	
	切断刃(D29+D29)		"	0		2.介護保険		"	0	
	切断刃(D32+D32)		"	0		3.厚生年金保険		"	0	
	3.専用切断刃(D38用)		枚	0		4.児童手当拠出金		"	0	
	切断刃(D35+D35)		箇所	0		5.雇用保険		"	0	
	切断刃(D38+D38)		"	0	(3)法定福利費計 0					
	5.研削砥石		枚	0	一 般 管 理 費					
	6.作業保護具・保護眼鏡・手袋		日	0	維持管理費	1.運営管理費等	10%		0	
	7.防火・消火用設備・消火器		"	0						
	8.機器管理メンテナンス費(D19+D19)		箇所	0		(4)一般管理費計 0				
	機器管理メンテナンス費(D22+D22)		"	0		そ の 他 ・ 別 途 協 議				
	機器管理メンテナンス費(D25+D25)		"	0						
	機器管理メンテナンス費(D29+D29)		"	0						
	機器管理メンテナンス費(D32+D32)		"	0						
	機器管理メンテナンス費(D35+D35)		"	0						
	機器管理メンテナンス費(D38+D38)		"	0						
9.圧接器・加圧器機器償却費(D19+D19)		箇所	0							
圧接器・加圧器機器償却費(D22+D22)		"	0	(5)その他・別途協議計 0						
圧接器・加圧器機器償却費(D25+D25)		"	0							
圧接器・加圧器機器償却費(D29+D29)		"	0							
圧接器・加圧器機器償却費(D32+D32)		"	0							
圧接器・加圧器機器償却費(D35+D35)		"	0							
圧接器・加圧器機器償却費(D38+D38)		"	0							
運搬	1.作業車両の駐車場使用料		台	0	その他				0	
	2.作業車両代		"	0					0	
	3.作業車付帯経費(ガソリン・軽油・オイル代等)		"	0					0	
	4.高速道路料金		"	0					0	
圧接作業	1.鉄筋端部切り揃え(D19+D19)		箇所	0		別途協議				0
	鉄筋端部切り揃え(D22+D22)		"	0						0
	鉄筋端部切り揃え(D25+D25)		"	0						0
	鉄筋端部切り揃え(D29+D29)		"	0						0
	鉄筋端部切り揃え(D32+D32)		"	0						0
	鉄筋端部切り揃え(D35+D35)		"	0						0
	鉄筋端部切り揃え(D38+D38)		"	0					0	
	2.圧接端面加工(D19+D19)		箇所	0					0	
	圧接端面加工(D22+D22)		"	0					0	
	圧接端面加工(D25+D25)		"	0					0	
	圧接端面加工(D29+D29)		"	0				0		
	圧接端面加工(D32+D32)		"	0				0		
	圧接端面加工(D35+D35)		"	0				0		
	圧接端面加工(D38+D38)		"	0				0		
3.長尺・柱筋取付け(D(19)=()m以上)		本	0				0			
長尺・柱筋取付け(D(22)=()m以上)		"	0				0			
長尺・柱筋取付け(D(25)=()m以上)		"	0				0			
長尺・柱筋取付け(D(29)=()m以上)		"	0				0			
長尺・柱筋取付け(D(32)=()m以上)		"	0				0			
長尺・柱筋取付け(D(35)=()m以上)		"	0				0			
長尺・柱筋取付け(D(38)=()m以上)		"	0				0			
4.太径鉄筋の相番作業(D35+D35)		名	0				0			
太径鉄筋の相番作業(D38+D38)		"	0				0			
付帯作業(足場・養生)	1.鉄筋材の作業場所への配置		時間	0				0		
	2.圧接作業に使用する足場の架設		"	0				0		
	3.降雨・降雪時の養生		"	0				0		
	4.強風時の養生		"	0				0		
	5.その他養生		"	0				0		
片付	1.建設廃棄物の場外搬出・処分費用		月	0				0		
(1)直接工事費計 0										